Zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego

UMOWA Nr

zawarta w dniu 2021 roku pomiedzy Gming Krzywcza, Krzywcza 36,

37 - 755 Krzywcza, reprezentowang przez Wactawa Pawtowskiego Woéjta Gminy Krzywcza, zwang

w dalszym tek$cie umowy Zamawiajgcym, posiadajgcym NIP 795-23-06-307; oraz REGON 650900393

a

reprezentowang przez

zwang dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci mniejszej niz 130.000 zt.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe oczyszczalni $ciekdéw z drenazem
rozsgczajgcym do budynku swietlicy wiejskiej w Reczpolu.

2. Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia, ktéry stanowi dokumentacja techniczna, zostat zawarty
w Dokumentaciji technicznej, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy, w sktad ktérej wchodzi:

1) Pozwolenie wodnoprawne;

2) Projekt techniczny;

3) Przedmiar robot;

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

3. Wszystkie prace Wykonawca wykona zgodnie z projektem technicznym, pozwoleniem wodnoprawnym
oraz STWIOR.

4. Roboty muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami,
a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

5. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie
nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji
przedmiotu zamoéwienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy i uwzgledni¢ bezpieczenstwo osdb trzecich.

7. Kierownik budowy posiada kompetencje do podejmowania decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu
zamowienia i pemi codziennie bezposredni nadzér nad podlegtymi mu pracownikami oraz
ewentualnymi Podwykonawcami.

8. Kierownik budowy powinien codziennie (w dniach pracy Wykonawcy) przebywa¢ na budowie przez
czas niezbedny do rozwigzania biezgcych probleméw wystepujacych w czasie prowadzenia robét
budowlanych. Kierownik budowy moze incydentalnie, w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach,
wyznaczy¢ zastepce do sprawowania codziennego nadzoru, za zgodg Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru. Zastepca ten nie bedzie traktowany jako kierownik budowy, jednakze za te dni kary umowne
dotyczace braku kierownika budowy nie bedg naliczane.

9. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy oraz uprzatngé¢ plac
budowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materialy zostaty
przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” co oznacza,
ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.).

11. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania odpadami.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania wtasnego zaplecza budowy w zakresie niezbednym
do prawidtowej realizacji robét.

13. Materialy pochodzace z demontazu nadajgce sie do ponownego wmontowania Wykonawca
przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub podda utylizacji. Decyzje, co do
zagospodarowania materiatdw bedg podejmowane na biezgco podczas realizacji robét, przez
przedstawiciela Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.

14. Do odbioru robét Wykonawca przygotuje komplet dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
W sposoéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy w 2 egz. w wersji papierowej
oraz w 2 egz. na nosniku elektronicznym w formacie PDF.

15. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.

16. Wykonawca ponosi koszty zuzytych medidéw w zwigzku z realizacja zadania.




17.

18.

19.

20.

10.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wszelkie wady stwierdzone przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokryé w petnej wysokosci.
Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do wykonywania robo6t zamiennych wytgcznie po
wyrazeniu przez Zamawiajgcego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w umowie i z tytutlu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét dodatkowych wytgcznie po wyrazeniu przez
Zamawiajgcego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie robét dodatkowych nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy do 60 dni od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany zgodnie
z §11, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie sie przez to dni od poniedziatku do pigtku
Z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobdét.
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie

ryczattowe;.
Wysokos$¢ wynagrodzenia umowy wynosi:
zt netto (stownie ziotych: netto)
zt brutto (stownie ztotych: brutto)
Stawka VAT % zt kwota podatku VAT

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.

llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto
okreslone w ust. 2.

W przypadku wystgpienia robét lub dodatkowych rozliczenie prac, nastgpi na podstawie kosztorysow
réznicowych sporzgdzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru) z zastosowaniem czynnikow produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie ktérych zostat
sporzgdzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce i ztozony przed podpisaniem umowy
—gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang przyjete z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np. Sekocenbud,
ORGBUD, INTERCENBUD dla wojewddztwa podkarpackiego), jako s$rednie dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robdt. Podstawg okreslenia naktadéw rzeczowych beda
jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w kosztorysie ofertowym szczegétowym, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji, odpowiednie jednostkowe nakfady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Kosztorys réznicowy, o ktérym mowa wyzej nalezy wykonaé poprzez wyliczenie ceny roboty
pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i kolejno wyliczenie réznicy pomiedzy tymi cenami.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty pfatne bedzie na podstawie faktury po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

Termin ptatnoéci bedzie wynosit 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury.

Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
zgtoszony na ,Bialg liste podatnikow VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku
bankowego wykazanego na fakturze w ,Biatej liscie podatnikdw VAT”, zaptata nastgpi na jakiekolwiek
inny rachunek bankowy Wykonawcy zgtoszony do ,Biatej listy podatnikéw VAT”.

Zamawiajacy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a
ust. 1 oraz la ustawy o podatku od towardw i ustug.
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12.

13.

4,

. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy
0 podatku od towaréw i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.
Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towardw i ustug obowigzujgca
w momencie powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego
wykonawca ustali na podstawie obowigzujgcych przepiséw ustawy o podatku od towardw i ustug.
Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury, w ktérej nabywce i odbiorce oznaczy
W nastepujgcy sposob:
Nabywca: Gmina Krzywcza 37-755 Krzywcza 36 NIP:7952306307
Odbiorca: Gmina Krzywcza 37-755 Krzywcza 36
§4
MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTAZU
Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania
robot ze wskazaniem jakosci tych materiatow.
Inspektor nadzoru w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego zobowigzany jest do wskazania
Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiatéw (np. przekazanie
ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania, itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:
1) usuniecia poza teren robot materiatdw, o ktéorych mowa w ust. 1, ktére nie nadajg sie do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska oraz poniesienia
odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania;
2) segregacji materiatdow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego jako surowiec
wtérny;
3) przetransportowania materiatébw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu odbioru
surowcow wtérnych;
4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem
przez Inspektora Nadzoru.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania Inspektora nadzoru, o terminie i miejscu
dostarczenia materiatéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcéw wtérnych, co
najmniej na 2 dni robocze przed terminem planowanej dostawy.
§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
Z ramienia Wykonawcy obowigzki Kierownika budowy/robét petni¢ bedzie:

Wykonawca upowaznia osobe wymieniong w ust. 1. do dokonywania odbioréw wraz z rozliczeniem robét
oraz czynnosci wynikajgcych z § 4.
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,inspektorem nadzoru” petnié¢ bedzie:

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby okreslonej w ust. 1
nie poézniej niz 7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do
wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba majaca petni¢ funkcje Kierownika budowy, spetnia wymagania
okreslone w Zapytaniu ofertowym i zostata zadeklarowana w ofercie. Zmiana Kierownika budowy musi
by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego, hie wymaga to zmiany umowy.
Zamawiajgcy upowaznia osobe wymieniong w ust. 3 do dokonywania odbioréw wraz z rozliczeniem
robét oraz upowaznia osobe, o ktérej mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, do wykonywania czynnosci, o ktérych
mowa w § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany wskazanych w ust. 3 osdb. O dokonaniu zmiany,
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie placu budowy;

2) terminowe dokonywanie odbioréw;

3) wspoipraca z Wykonawca;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia.



2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie;

2) Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen;

3) przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu;

4) dokonanie rozruchu technologicznego urzadzen i obiektdéw oraz sporzadzi¢ instrukcje obstugi i
przeszkoli¢ uzytkownikdw w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzgdzen i oprogramowania
dostarczonego w ramach zamdwienia dla obiektéw odbieranych czesciowo oraz przeprowadzic¢
szkolenie uzytkownikéw przed koncowym odbiorem przedmiotu zaméwienia. Szkolenia dotyczy¢
bedg obstugi wszystkich urzgdzen, zasad przeglgddéw i serwisowania. Zakres merytoryczny
oferowanego szkolenia powinien wynika¢ z wymagan przedstawionych w specyfikacjach
technicznych urzadzen i obowigzujgcych przepiséw. Osobami prowadzgcymi szkolenie winni by¢
specjalisci w dziedzinie stanowigcej temat szkolenia. Szkolenia i materiaty bedg opracowane i
przekazane w jezyku polskim;

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wraz z niezbednymi
uzgodnieniami organéw administracji publicznej — Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w ciggu 7
dni roboczych od zawarcia umowy petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej lub uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzen i pozwolen,
wystawione na wskazane przez Wykonawce osoby;

6) wytyczenie geodezyjne robot przed rozpoczeciem robot;

7) sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkicu geodezyjnego
powykonawczego obrazujgcego zakres wykonanych prac;

8) uzyskanie oraz poniesienie kosztéw zgody na zajecie znajdujgcych sie na placu budowy lub
okalajgcych plac budowy paséw drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia robdt i
zaplecza, poniesienie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkod.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w pasach drogowych $cisle wedtug
warunkéw okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie z przepisami prawa, opracowaniem
projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robot, uzgodnienie organizacji
ruchu z wiasciwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych z
zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot; w przypadku koniecznosci
dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu;

9) poniesienie kosztéw wycinki drzew oraz kosztow przesadzenia i pielegnacji drzew, zgodnie z
decyzjami wiasciwych organow (jezeli istnieje taka konieczno$c);

10) utrzymanie w nalezytym stanie terenu budowy oraz wywéz nieczysto$ci;

11) aktualizacja i przedtuzenie wszelkich niezbednych do prawidtowego wykonania umowy uzgodnien
z wiascicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiajgcym;

12) zgtaszanie w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
koniecznosci wykonywania robét zamiennych, zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu co najmniej
na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania;

13) w przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym Wykonawca zobowigzany jest wykonywac je
ze szczegllnym zwréceniem uwagi na zmniejszenie ucigzliwosci dla osob i pojazdow
poruszajgcych sie w pasie drogowym. Oznacza to w szczegdlnosci czyszczenie czesci pasa
drogowego zanieczyszczonej w zwigzku z prowadzeniem robét w kazdym dniu, w ktérym powstaty
Zanieczyszczenia,

14) wykonanie na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan, testéw i prob oraz wykonanie
niezbednego rozruchu urzadzen i instalacji umozliwiajgcych nalezyte wykonanie umowy i
uzytkowanie obiektéw;

15) umozliwienie Przedstawicielom Zamawiajgcego wglagdu w roboty, a w szczegdlnosci wstepu na
plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin materiatow i
instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach, testach i rozruchach itp.;

16) uzyskanie wymaganych zaswiadczen wiasciwych organdw warunkujgcych mozliwos¢ instalaciji
przytaczy do sieci zewnetrznych i ich eksploatacji;

17) przywrécenie placu budowy, terendw sasiadujgcych lub innych terendéw, w szczegdlnosci drég
publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarzadce drogi i/lub wiasciciela/wtadajgcego
terenem, a w przypadku braku takich warunkéw, do stanu nie gorszego niz istniejgcy w dniu ich
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przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd wyrzgdzonych na tych terenach, spowodowanych
realizacjg robot. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajgcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie powyzszych terenéw do nalezytego stanu oraz
kosztami poniesionymi na naprawienie szkdéd spowodowanych realizacjg robét;

18) sporzadzenie dokumentac;ji fotograficznej placu budowy przed rozpoczeciem robét (nie pozniej
niz na dzieh poprzedzajgcy dzien podpisania protokotu przekazania placu budowy) oraz po
zakonczeniu robét w terenie oraz przekazanie jej Zamawiajagcemu wraz z dokumentacjg
powykonawczg;

19) wykonanie préb wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, dokumentacii
techniczno - ruchowej urzadzen, wbudowanego wyposazenia oraz uzyskanie pozytywnych
wynikow badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

20) utrzymanie w czasie realizacji rob6t placu budowy i terendw sgsiadujacych, z dgzeniem do
minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatow, odpaddw i
Smieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddéw przez
sktadowiska i dokonanie stosownych opfat;

21) zapewnienie dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po placu budowy i
konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostepu do instalacji elektrycznych stosownie do potrzeb
swoich i ewentualnych Podwykonawcow;

22) dokonanie rozliczenia z dostawcami mediéw oraz zaptata za te media;

23) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniu
badan koniecznych do oceny jakosci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw szczegdtowych. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania programu rozruchu oraz zapewnienie nadzoru technicznego nad prawidtowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy;

24) przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji, czyli uzyskanie wszelkich pozwolen i opinii
kompetentnych organéw administracyjnych koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do
eksploatacji, zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa oraz szkolenie konieczne do
prawidtowego dziatania, funkcjonowania i pracy obiektéw, BHP oraz zabezpieczen p. poz.;

25) przetworzenie, unieszkodliwienie i/lub zmagazynowanie w sposob ,przyjazny srodowisku” co
oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 797 z pézn. zm.) wikasnym kosztem i staraniem,
wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty, oraz udokumentowanie Zamawiajgcemu
sposobu gospodarowania tymi odpadami;
naprawienie szkod w srodowisku, bedacych nastepstwem dziatan Wykonawcy, a wyniklych przy
realizacji przedmiotu zamowienia. W szczegdlnosci zobowigzany jest do podjecia dziatan
przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu i szkodom w
Srodowisku i ich naprawie. W razie skierowania przez osoby trzecie roszczen przeciwko
Zamawiajgcemu, bedacych nastepstwem dziatah Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie
zaspokoi¢ te roszczenia;
zastosowanie materiatdbw posiadajgcych atesty bezpieczehstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw i urzgdzen nowych, gwarantujgcych najwyzszg
jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w STWIOR,
dokumentacji projektowej, odpowiadajgcym wymaganiom polskiej normy przenoszacych normy
europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacych te normy. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow
i urzgdzen dokumenty zezwalajgce na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci);
uzywanie wytgcznie materiatéw fabrycznie nowych, odpowiadajgcych wymaganiom wynikajgcym
z przepiséw prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do
stosowania na podstawie przepisbw w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie przepiséw dotyczacych
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze
zgodnych z normami przedmiotowymi;

zabezpieczenie skladowanych tymczasowo na placu budowy materiatéw i urzgdzen — do czasu

ich zastosowania/wbudowania — przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,
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wtasciwosci lub parametréw, oraz udostepnianie do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

30) przekazanie Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru kohicowego dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. na nosniku elektronicznym w formacie PDF.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadanh okreslonych ustawg Prawo

budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw w realizaciji.

. Wykonawca obowigzany jest stosowac¢ sie do wszystkich polecen osoby, o ktérej mowa w § 5 ust. 3,

zgodnie ze STWIOR oraz obowigzujgcym prawem.

§7
PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é powierzenia przez Wykonawce wykonanie czesci zamdwienia

Podwykonawcom.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zawart kazdorazowo umowe o podwykonawstwo, jezeli bedzie
wykonywat cze$¢ przedmiotu zamowienia przy pomocy podwykonawcy.

Kopie zawartej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezwtocznie po jej podpisaniu.

§8

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania
umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie odpowiednich,
zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP oraz wia$ciwe metody organizacyjno — technologiczne
stosowane na terenie prowadzenia robot.

§9

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH i ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorom bedg podlegaly wykonane roboty ulegajgce zakryciu z tym, ze odbioér tych robét przez

Inspektora nadzoru nastgpi w terminie niezwtocznym, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych

po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce tak, aby nie powodowac przerw w realizacji przedmiotu

umowy.
Szczegotowe zasady dokonywania odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostaty
uregulowane w STWIOR.
§10
ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polegat bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét.
Inspektor nadzoru moze odmdéwié odbioru robdt, jesli w zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne
niezgodno$ci z niniejszg umowag lub dokumentacjg projektowg lub STWIOR.
Szczegotowe zasady dokonywania odbioréw czesciowych zostaty uregulowane w STWIOR.
§11
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ ODBIOR POGWARANCYJNY
Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynno$ci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora nadzoru o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemne;j.
Szczegotowe zasady dokonania odbioru koncowego zostaty uregulowane w STWIOR.
Inspektor nadzoru w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty
zostaly zakonczone, czy dokumentacja okreslona w pkt 4.5.6 STWIOR zostata przedtozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robét budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 3 dokumentow jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajgcego o mozliwosci odbioru przedmiotu
umowy.
Wraz ze zlozeniem informacji o gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zatwierdzong przez inspektorow nadzoru inwestorskiego dokumentacje powykonawczg oraz:

1) na zadanie Zamawiajgcego, operat sporzgdzony w jezyku polskim i w petnym zakresie niniejszej
umowy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w PDF (Skan) zapisanej na ptytce CD.
Operat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

a) oswiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,a”, lit. ,b” ustawy
Prawo budowlane,
b) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,
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w

c) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

d) kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli
wystapig,

e) Dziennik budowy,

f) opinie technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o jakosci wbudowanych
wyrobow i materiatéw budowlanych,

g) recepty i ustalenia technologiczne,

h) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami dla materiatdw i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzgdzen
instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe

i) protokoty badan i sprawdzen,

J) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

k) protokét przekazania terenu, odbioru koncowego robét budowlanych,

[) ostateczne rozliczenie zadania,

m) gwarancje jakosci,

n) wszelkie atesty, certyfikaty, pomiary, préby,

0) wszelkie operaty geodezyjne;

2) Wykonawca ztozy réwniez wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbiorow czesciowych, swiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materialy oraz inne wymagane przez obowigzujgce na dzien odbioru prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. W przypadku nieprzekazania petnej
dokumentacji, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozpoczecia procedury odbioru do czasu
uzupefienia;

3) Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty kart
gwarancyjnych wbudowanych urzadzen.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry odbedzie sie w ciggu 5 dni roboczych,

liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie spisany protokét odbioru przedmiotu

umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze odmowié

odbioru, jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat
do uzytkowania.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego roboét zostang stwierdzone wady nadajgce sie do

usuniecia, to Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin.

Czesciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru

robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnoéci, ze Zamawiajgcy moze zadaé usuniecia przez

Wykonawce wszelkich wad wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych

czesciowo, rowniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru konhcowego przedmiotu

umowy.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego.

§12
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty budowlane udziela gwarancji na okres

5 lat, liczonej od dnia nastepnego po dacie bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja obejmuje roboty budowlane oraz wbudowane urzgdzenia.

Okres rekojmi zostaje zrownany z okresem gwarancji.

Po stwierdzeniu wad w okresie gwarancji Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin jej usuniecia:

1) w przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu albo grozgcym spowodowaniem znaczacych
strat — niezwtocznie;

2) w pozostatych przypadkach — w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia powiadomienia o wadzie;

3) nawniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin, jezeli czas usunigcia wady
wymaga wiecej niz 3 dni.

Usuniecie wad potwierdza Zamawiajacy w protokole.

Okres gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wady.
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11.

12.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwaranciji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie nie rzadziej niz co 12 miesiecy przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwaranciji.
W razie bezskutecznego uptywu terminu do usuniecia wad, Zamawiajgcy moze niezwtocznie zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Obcigzenie Wykonawcy, nastgpi
poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce.
Termin zapfaty naleznosci tytutem usuniecia wad wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia faktury
obcigzeniowe;.
Przed uptywem ustalonego w umowie okresu gwarancji nastgpi przeglad pogwarancyjny, majacy na
celu stwierdzenie istnienia wad powstatych w okresie gwarancji a z tej czynnosci spisany bedzie
protokaot.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu oryginaty kart gwarancyjnych
producenta na wszelkie urzgdzenia dostarczone w ramach wykonywanego zadania, a jezeli producent
nie przewidziat kart gwarancyjnych — dowody zakupu tych urzadzen pozwalajgce na realizacje
uprawnien gwarancyjnych przez Zamawiajgcego przez caty okres gwarancji.
W przypadku gdy gwarancje producenta bedg obejmowaty okres dituzszy niz 5 lat, wowczas
obowigzuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.
§13

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy dzien zwtoki;

2) zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki liczgc od uptywu terminu wyznaczonego
na usunigcie wad do dnia usunigcia wad przez Wykonawce;

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) brak realizacji robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy dtuzej niz 5 dni kalendarzowych
—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzieh przerwy, liczgc powyze;j
5 —tego dnia przerwy, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

5) nieprzedtozenie przez Wykonawce, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo — w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

6) stwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru dwukrotny brak
bezposredniego nadzoru przez kierownika budowy — w wysokosci 200,00 zt. za kazdy dzien,
w ktérym stwierdzono nieobecnosé kierownika budowy liczony od pierwszego dnia stwierdzonej
nieobecnosci;

7) brak ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 17 — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien realizaciji
przedmiotu zaméwienia bez posiadanego ubezpieczenia;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstagpienia Wykonawcy od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce.
W przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie
wezwany do zaptaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

Termin zapfaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
obcigzeniowe;.

W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
skladajgc wlasciwe oswiadczenie.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
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§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od
powziecia wiadomosci o nizej wymienionych okolicznosciach:

1)

2)

Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania
placu budowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezgcych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni kalendarzowych, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

2. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:

1)
2)
3)
4)

5)

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robét wg stanu na dzien odstgpienia;

w razie, gdy Wykonawca nie sporzgdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw
poniesionych z tego tytutu;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Strona umowy, po ktérej lezaty przyczyny
odstgpienia od umowy;

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej w pkt 3
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

3. W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane
wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowg i odebrane. przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

4. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztoéw, okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe za
opodznienie w transakcjach handlowych.

5. Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opéznienie w transakcjach handlowych,
z wynagrodzenia Wykonawcy skfadajgc wiasciwe oswiadczenie.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pi$mie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwosé zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2

ust. 1, spowodowanego jedng z nastepujacych przyczyn:

1

2)

3)

4)

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy — o okres opéznienia lub wstrzymania prac;

wystgpienia koniecznoéci wykonania robét budowlanych objetych zaméwieniem dodatkowym,
ktérych wykonanie jest niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego, skutkujgce zmiang
zakresu robét i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Roboty objete zamdéwieniem
dodatkowym bedg zlecane po zawarciu z Wykonawca odrebnej umowy o zamowienie dodatkowe.
Udzielenie zaméwienia dodatkowego musi by¢é poprzedzone sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci — o okres opdznienia lub wstrzymania prac zwigzanych z wykonaniem robét objetych
zamoéwieniem dodatkowym;

wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w dokumentaciji projektowej — o okres, w ktérym bedg
dokonywane zmiany projektowe oraz ewentualne trwajgce w zwigzku z tym postepowania
administracyjne;

dziatania sity wyzszej, czyli niezwyktych i nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od strony,
ktéra sie na nig powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie
mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu nie
mogty zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktérego nie mozna przypisac
drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazacé sie bedzie w szczegoélnosci
pozar, powddz, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upat lub mréz, wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zwigzane
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10.

11.

12.
13.

1.

2.

z dziataniem sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prowadzenie robot
budowlanych — o okres dziatania sity wyzszej oraz usuwania skutkéw jej dziatania.
W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 2, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.
Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie
zdarzen uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia oraz potwierdzajgce dtugosé
okresu, przez ktory przedmiot zamdwienia nie mogt by¢ wykonywany.
Dowodami mogg by¢ w szczegdlnosci:
1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia, na
ktére powotuje sie Wykonawca;
2) dokumentacja fotograficzna;
3) pisma wiasciwych organoéw;
4) decyzje administracyjne wydane przez wtasciwe organy;
5) oswiadczenia Wykonawcy.
Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamowienia
Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.
Whnioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ dtuzszy niz okresy,
o ktérych mowa w ust. 2.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku
Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzy¢ termin realizaciji
przedmiotu zaméwienia. Przepis ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢é wykonane roboty zamienne.
Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia
kosztéw robdot. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga, zaopiniowania
przez Nadzor inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢ wykonane roboty zamienne, jezeli
z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej. Roboty zamienne nie spowodujg zwiekszenia wartosci robot.
W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiajgcy sporzadzi protokdt koniecznosci.
Protokét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi byé podpisany przez osobe umocowang w umowie
i kierownika budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego. Protokét jest wazny po zatwierdzeniu go przez Waéjta Gminy lub osobe upowazniona.
§16
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowaé konkretne roszczenie na
pismie.
Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
0 ktérym mowa w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowg do sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
§17
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci przez caty okres realizacji przedmiotu zamdéwienia na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
Jezeli przedstawiony dokument ubezpieczenia nie bedzie obejmowat catego okresu realizacji
przedmiotu zaméwienia, wéwczas Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia najpdzniej w dniu
wygasniecia dotychczasowego dokumentu, kolejnego waznego dokumentu obejmujgcego kolejny
okres realizacji przedmiotu zamowienia, az do zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia.
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§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 19
1. Strony ustalajg adresy do korespondenciji, w tym doreczania o$wiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
2) Wykonawca —
2. W celu zapewnienia prawidtowej realizacji niniejszej Umowy do koordynacji i uczestniczenia w odbiorze
koncowym upowaznia sie:
1) ze strony Zamawiajgcego:

a) —tel. , € —malil: ,

b) — tel. , € —mail: ;
2) ze strony Wykonawcy

a) — tel. , € —mail: ,

b) — tel. , € —mail:

3. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga kazdorazowego, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporzadzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej Stronie umowy
o$wiadczenia o zmianie.

4. Wykonawca oswiadcza, iz udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich
niezbednych petnomocnictw do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg postanowien
niniejszej umowy.

5. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie 0 zmianach
dotyczacych okreslonych w umowie nazw, adresoéw, danych kontaktowych bez koniecznosci
sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.

6. Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, kazda ze Stron uznaje
za prawidtowo doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu.
Kazda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu
niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

7. Strony zgodnie postanawiajg, iz z zastrzezeniem wyjgtkdbw wskazanych w umowie, wszelkie
zawiadomienia, zapytania informacje lub dane zwigzane lub wynikajace z realizacji przedmiotu umowy
beda przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektroniczne;.

8. Korespondencja pisemna Stron kierowana bedzie na adres wskazany w ust. 1, za$ korespondencja
elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2

9. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowag na adresy podane w ust. 1 oraz sposdb
kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy
e - mail podane w ust. 2.

10. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 sg upowaznione przez Zamawiajgcego do uczestniczenia
w dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w §10 i §11 umowy.

§ 20

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczy¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, wynikajagcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar
umownych.

§21
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
* niepotrzebne skreslic
Zatgczniki do umowy:
Zatgcznik Nr 1 — SWZ wraz z Zatgcznikiem Nr 7 — Dokumentacja techniczna.
Zatgcznik Nr 3 — Oferta Wykonawcy.
Zatgcznik Nr 4 — Kosztorys ofertowy.
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