Zatgcznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT

UMOWA nr ...... 2018

zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (j.t.
Dz. U.z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) W dniu .................... 2018 w Urzedzie Gminy w Krzywczy pomiedzy:
Gmina Krzywcza, 37-755Krzywcza 36

REGON: 650900393

NIP: 795-23-06-307

reprezentowang przez:

Wactawa Pawlowskiego - Wéjta Gminy Krzywcza

przy kontrasygnacie Beaty Wielgosz - Skarbnika Gminy,

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym/g przez:
PSSP PROPPRRN :
zwanym/g dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

W rezultacie przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39-46 ustawy Prawo zaméwien publicznych i dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zostata
zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji: wykonanie zadania pn:
Termomodernizacja Budynku Gminnego w Krzywczy
Oprécz niezbednych robdét demontazowych, przygotowawczych i uzupetniajgcych, w ramach prac
termomodernizacyjnych do wykonania w szczegdInosci sa;
1. Roboty budowlane:

- docieplenie elewacji 318,26 m?,

- docieplenie i izolacja balkondw 10,51 m2,

- docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym 105,08 m2,

- docieplenie stropu nad piwnicg 93,70 m2,

- wymiana stolarki okiennej 46,47 m2,

- wymiana stolarki drzwiowej 3,00 m2.

2. Roboty budowlane wewnetrzne
- demontaz istniejgcej instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji c.0. + c.w.u.,
- wymiana zrodta ciepta 20,00kW

Szczegotowy opis termomodernizacji Budynku Gminnego w Krzywczy stanowi dokumentacja zatgczona do
SIWZ, Specyfika Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t , audyt energetyczny oraz przedmiar robot
(pomocniczo).

Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje :
— zakup, dostawa, przygotowanie podioza i wbudowanie materiatéw objetych zamdwieniem,
— organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
— utylizacja materiatow rozbiorkowych,



transport materiatéw rozbiorkowych (materialy stalowe i Zeliwne) na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

zapewnienia wkasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania ciggébw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkaéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatdw, odpadéw i Smieci,

informowania  wyprzedzajaco uzytkownika o kolejnych utrudnieniach  komunikacyjnych i
zabezpieczeniach pomieszczen, zwigzanych z postepem prac i wspétpracy przy planowaniu
bezpiecznego przemieszczania sie ludzi,

zabezpieczenie drég dojazdowych i zagospodarowanej infrastruktury terenu prowadzacego do placu
budowy przed jego zniszczeniem spowodowanym Srodkami transportu Wykonawcy lub jego
podwykonawcow,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorow oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentaciji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacii
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

po zakonczeniu rob6t uporzadkowanie terenu.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajgcego np.

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy

powodujace poprawienie parametréw technicznych

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian obowigzujacych
przepisow.

dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem ,ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatow lub urzadzen.

wiw. zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z
projektantem.

§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:

Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciagu 3 dni po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada;

— prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuije sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy

Obowiazki Wykonawcy

1)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z:

a) dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Umowy

b) obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajacymi wymagania
techniczne i zasadami wiedzy techniczne;j.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy , Wykonawca ponosi az do chwili

podpisania przez zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robét , petng odpowiedzialno$¢ za

przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim zaistniejg

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje zgodnie z

przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczerstwa pracy. Optaty i kary za

ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.



4) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dba¢ o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

5) W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych.

6) Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegétowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

b) Informowania z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem uzytkownikow obiektu o szczegdlnych
utrudnieniach w funkcjonowaniu placéwki, oraz uzgadniania godzin lub dni pracy przy wykonywaniu
robot szczegdlnie ucigzliwych.

7) Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy, przywréci¢ go do
stanu przed rozpoczeciem prac i przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koricowego rob6t.

8) Materialy uzyte do realizacji robét powinny posiada¢ Swiadectwa jakosci i whasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wiasciwym dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

9) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatéw, zgodne z wiasciwymi przepisami i normami.

10) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na witasny koszt.

11) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére mogq
mieC wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ rob6t, opdznienie planowanej daty zakonczenia rob6t
oraz zobowigzany jest do wspdipracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych zagrozeniom.

12) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majatkowg lub osobowa, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub Smier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.

13) Ubezpieczenie

— Wykonawca, w imieniu wlasnym i na wtasna rzecz, zapewni ubezpieczenie w okresie od daty
zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru i w
okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej od
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

— Warto$¢ umowy polisy ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz suma catkowitego
wynagrodzenia netto za przedmiot niniejszej umowy. Aktualng i z potwierdzong opfaty
kopie polisy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od podpisania niniejsze
umowy.

§3

Terminy

Termin realizacji przedmiotu umowy:

a)
b)

NN —

rozpoczecia — w ciagu 7 dni od podpisania umowy
zakonczenia - (zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét i dopuszczenia do odbioru przez Inspektora
Nadzoru ) — do 14.12.2018 r.

§4
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0Sobie: ............cccccevvivvieiiiinnen.
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: .............cccccceeeeennn.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu zamdwienia okre$lonego strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego
definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysoko$ci:
-netto ... z
- podatek VAT w wysokoSGi .....%.......cccuueene z
-brutto ............... zZt (stownie ......cceevviiiiiiniiiiiees )



Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy oraz dokumentacja
techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.

Wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzacii.

W przypadku wystapienia robét zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjetych Dokumentacjg

Projektowa Wykonawca ma obowigzek zgtosic ten fakt Zamawiajacemu na pismie.
Rozliczanie robét z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami cze$ciowymi oraz fakturg kofcowa za etap
robot, w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego wraz z czesciowym lub koricowym
protokotem odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym
mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na konto wskazane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg o$wiadczen
Podwykonawcow, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym
zaspokojeniu roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajacy zatrzyma z
naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia i
potwierdzenia ich poprawnosci przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy na okres

oczekiwania Zamawiajacego na o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcow czes¢ robot.
Faktury wystawiane musza zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy, o ktdrych mowa w art. 106e ustawy o
podatku od towardw i ustug (VAT). Dane identyfikacyjne podmiotu dokonujacego transakciji beda wypisywane
na fakturach w nastepujacy sposéb: NABYWCA - GMINA KRZYWCZA, KRZYWCZA 36, 37-755
KRZYWCZA, NIP 795-23-06-307, ODBIORCA - GNMINA KRZYWCZA, KRZYWCZA 36, 37-755
KRZYWCZA.

§6

Podwykonawstwo
W przypadku zaméwieni na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezpo$redniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Wykonawca, zamdwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem te
umowy najpdzniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac
Podwykonawczych.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrécic sie bezpo$rednio do Zamawiajacego z projektem
umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre$lonym w ust. 2.
Projekt umowy powinien w szczegdlnoSci zastrzegaC spetnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminéw realizacji, warunkéw
gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminow ptatnosci.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.



10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 lub
stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okre$lonym w § 3 terminie;

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacjg, niniejszego zamoéwienia z dalszymi podwykonawcami, w szczegoinosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajaceqo;

€) umowa nie zawiera ceny;

f) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej treSci w zakresie ceny dla Zamawiajacego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyZej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.

5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonane;

zaptaty wraz z faktura obejmujgca wynagrodzenie za zakres robét wykonanych przez podwykonawce, nalezy
przekaza¢é Zamawiajgcemu o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, kitory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacje o zamiarze dokonania

bezpo$redniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacii, zgtosi¢ pisemne uwagi

dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

a) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,



18.

19.

20.

21.

22.

23.

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczern Podwykonawcdw, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcdw nalezno$ci przekroczy pozostatq do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz \Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6,

wstrzymaé zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i

przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych oswiadczen Podwykonawcdw.

Dopuszcza sig, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajacemu gwarancji

bankowych, na kwote réwng warto$ci rob6t zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowiaca réznice

pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 12, z

terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot

gwarancji bankowej moze nastapi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego o$wiadczenia Podwykonawcy o

uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na

sume wieksza niz 5% wartosci umowy w odniesieniu do danego zadania, okre$lonej w §5 ust. 1

zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego z

winy wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcow w terminie 10 dni przed

wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot, o ktorym mowa w §3 niniejszej umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji i rekojmi na wykonane przez siebie roboty i wbudowane materiaty

od dnia podpisania ostatecznego odbioru robét bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia ich
ujawnienia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu ,wad lub usterek (w okresie pomiedzy przegladami
okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia u w ciggu 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodow niemoZliwe jest
dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie zgtoszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy datg rozpoczecia a
zakoniczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata
lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do opfacenia zastepczego wykonania robét, zwigzanych z
usunigciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérym mowa w §13 niniejszej umowy. W takim
przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia,
zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usunigcia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w wezwaniu od
Zamawiajacego.

Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady lub
usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.
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§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.
2. Kary bedg naliczane w nastepujacych przypadkach:

a)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:

- powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego w wysoko$ci 2000 zt za kazdy taki przypadek.

- nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzieh opdznienia w terminie o ktorym mowa w §6 ust.2.

- nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany- w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1 ,za kazdy
dzien opdznienia w terminie o ktérym mowa w §6 ust.8 - 10.

- za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace lub innego
dokumentu dla spetnienia warunkéw SIWZ w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien zwioki od dnia
nastepnego po wyznaczonym terminie w wezwaniu wykonawcy do przedtozenia tych dokumentow.

- braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcag - w wysoko$ci 0,1% wartosci brutto tego wynagrodzenia.

- opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opo6znienia , w stosunku do terminu zakonczenia cato$ci robot
okreslonego w §3 ust. 1 umowy.

- opOznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym rob6t lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w §
Sust.1 za kazdy dzien opoznienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuniecie usterki

- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

- odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 5ust. 1.
- opdznienie w zaptacie faktury w wysokos$ci odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z nalezytego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

a)

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej cze$ci:

w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikéw majatku wykonawcy
o tak znacznej wartosci, ze, wykonanie umowy przez wykonawce bedzie zagrozone.

Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robdt nieprzerwanie przez okres 7 dni chyba, ze przerwa w
realizacji robét spowodowana jest wystapieniem sity wyzszej, nastapita na skutek decyzji wiasciwych
organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

jezeli Wykonawca tak dalece op6znia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest prawdopodobne,
Ze zdota go ukoniczy¢ w umowionym terminie.

jezeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowg, niezgodnie z
uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuije sie nalezycie z umowy.



2. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany
jest do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robdt nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.

rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektdéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode
na przejecie tych obiektow i urzadzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a)

e)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacii robdt wg stanu na dzier odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
odstapita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére moga by¢ wykorzystane przez wykonawce do realizacii
innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

niezwlocznie a najpozniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy.

4. Qdstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraC uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni
przed terminem odstapienia.

§10
Odbiodr robot

1. Protokét odbioru czesciowego

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru cze$ciowego rob6t w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru.

Odbior czesciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego,
Wykonawca, na dzieri odbioru czesciowego zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajacemu sprawdzone i
podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czeSciowe budowy z podaniem
wykonanych cze$ci, ich ilo$¢ i wartos¢ brutto, oraz czesci wykonanych robét przez podwykonawcdw
oraz dalszych podwykonawcéw. Warto$¢ zrealizowanych robét odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem robot.

Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu dokonania
odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru cze$ciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czeSciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania
wykonanej czesci przedmiotu umowy.

2. Protokot odbioru koricowego
a) Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu

gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o

gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy operat kolaudacyjny zawierajacy

nastepujace dokumenty:

— protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
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— w przypadku wystapienia zmian nieistotnych w projekcie - rysunki wchodzace w sktad
zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

b) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowo$ci odbioru. Zamawiajacy
powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.

c) Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

d) Catkowity odbidr zadania nastapi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego.

e) Protokdt odbioru koricowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia
odbioru.

Wady ujawnione w trakcie odbioru
1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia, to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to;
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu rob6t w oparciu
0 pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do oferty przetargowe.
— jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu umowy.
Uprawnienia okreslone w ust. 3 pkt 1 lit ,b", przystuguja zamawiajgcemu takze w przypadku, gdy z
okoliczno$ci wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.
c) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad i
gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1 i 2 pkt. a) stosuje
sie odpowiednio.

Ostateczny protokét odbioru.
Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepujg do
sporzadzenia ostatecznego protokotu robét.

Jednostronne podpisanie protokotow
W przypadku gdy wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajacy moze dokonac
odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzace dla wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W WySOKOSCI:.................. zt. ,co stanowi 10% wartosci
brutto, o ktdrej mowa odpowiednio w §5 ust. 1 dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia
umowy w petnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowieni Publicznych.
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
nastepujacy sposob:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez

Wykonawce, ze usunat wady stwierdzone w trakcie odbioru robét.
b) 30% w ciaggu 15 dni po uplywie terminu gwarancji jako$ci i rekojmi na przedmiot zamdwienia oraz

potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12
Zmiany w umowie



Dopuszczalne przypadki zmian niniejszej umowy zawarte sg w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewazno$ci, wymagajg formy pisemnej i mogg by¢ dopuszczalne
tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci.

§13
Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamowien
Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§14

Umowe niniejszg sporzadza sie¢ w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

§15

Wykaz zatgcznikow do Umowy:

Oferta przetargowa

Kosztorys

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



